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2.2

2.3

2.4

2.5

Angebotsaufbau

Im Interesse einer moglichst effizienten und fairen Evaluation sind durch die Anbietenden
zwingend die nachfolgenden Angaben zu erbringen. Angebote mit unvollstédndigen Angaben
kénnen vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Die Angaben zum Angebot bestehen aus den folgenden Teilen:

- Angebotstitelblatt

- Angaben des Anbietenden

- Personaleinsatzliste

- Organigramm

- Selbstdeklaration

- Referenzen Projektleitung

- Referenzen Spezialkenntnisse
- Prozessquellenliste

- Zuséatzliche Leistungen

Bestimmungen fiir die Angebote

Grundsatz

Die Auftraggeberin erwartet, dass die Anbieterin bzw. spatere Auftragnehmerin dem projekt-
bezogenen Qualitdtsmanagement hohe Bedeutung beimisst und insbesondere die interne
Qualitatssicherung seiner Arbeit und Ergebnisse einwandfrei sicherstellt. Namentlich ist die
Auftragnehmerin vollumfanglich fur die fachliche Qualitét seiner Arbeit und die geforderte
Genauigkeit der Kostenberechnungen verantwortlich.

Bietergemeinschaften und Subunternehmungen

Bietergemeinschaften und Subunternehmungen sind zugelassen.

Varianten und Teilangebote
Varianten und Teilangebote sind nicht zugelassen

Sprache des Vergabeverfahrens und der Angebote

Deutsch

Honorar und Nebenkosten

Als Honorarangebot sind die Dokumente E_Honorarangebot und E1_Honorarkalkulation zu
verwenden. Darin ist die Art der Honorierung vorgegeben.

Allgemeine Angaben zum Anbietenden

Angebot

als [ einzelne Firma Bietergemeinschaft / ARGE

[] einzelne Firma mit Subakkordanten
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3.2 Firmenangaben

Angaben zur Firma

Name der Firma Kissling + Zbinden AG

Bei Bietergemeinschaften Federfilhrung O beteiligte Firma [0 Subunternehmen
Adresse Brunnhofweg 37, Postfach 402

PLZ, Ort 3000 Bern 14

Telefon 0313701170

E-Mail bern@kzag.ch

Rechtsform Aktiengeselischaft

Griindungsjahr 1931/ 1974 Eintrag ins Handelsregister

Beteiligungen - Maier Ingenieure AG, Gwatt

- LP Ingenieure AG, Bern
- Infratec Engineering AG, Brig

Anzahl Mitarbeitende in der anbieten- 36
den Filiale / Betriebsstatte

davon Auszubildende 5
Qualitatssicherung Zertifikat 1SO 9001 J anderes QM-System
O QMS im Aufbau O kein QMS

Angaben zum QM-System, wenn nicht
ISO-zertifiziert

Umschreibung der von der Firma er-  Projektleitung, Beurteilung Prozess Wasser, GIS / Kartografie, Quali-
brachten Leistung im Rahmen dieses  tatssicherung

Angebots

Anteil in % 74%

Bei Bietergemeinschatten sind die Angaben fiir alle beteiligten Unterehmen auszufiflen. Gleiches gilt fir
Subunternehmer.

Angaben zur Firma

Name der Firma Kellerhals + Haefeli AG

Bei Bietergemeinschaften [J Federfiihrung X beteiligte Firma O Subunternehmen
Adresse Kapellenstrasse 22

PLZ, Ort 3011 Bern

Telefon 03152116 00

E-Mail bern@k-h.ch

Rechtsform Aktiengesellschaft

Griindungsjahr 1967
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Beteiligungen

Anzahl Mitarbeitende in der anbieten- 42
den Filiale / Betriebsstatte

davon Auszubildende 5
Qualitatssicherung X Zertifikat ISO 9001 1 anderes QM-System
] QMS im Aufbau O kein QMS

Angaben zum QM-System, wenn nicht

ISO-zertifiziert

Umschreibung der von der Firmaer-  Projektleitung Stellvertretung, Beurteilung Prozesse Rutschungen,
brachten Leistung im Rahmen dieses ~ Sturz und Gleitschnee

Angebots

Anteil in %

Bei Bietergemeinschaften sind die Angaben fiir alle beteiligteh Untemehmen auszufiillen. Gleiches gilt fir
Subunternehmer.

Personaleinsatzliste

In der Personaleinsatziiste sind alle Personen (ausgenommen Administration) aufzufGhren,
welche im Projekt eingesetzt werden. Bei Angeboten einer Bietergemeinschaft oder von Fir-
men mit Subakkordanten muss aus der Liste ersichtlich sein, zu welcher Firma das einge-
setzte Personal gehort. Die von der Anbieterin gemachten Angaben werden fur die Bewer-
tung des Angebots (Zuschlagskriterium 3) verwendet.

Es stehen folgende Funktionen zur Auswahl: Projektleitung (PL), Projektleitungsstellvertre-
tung (PL Stv.), Qualitétssicherung (QS), Fachbearbeitung ausgeschricbene Prozesse,
GIS/Kartographie, Spezialkenntnisse gemass Kapitel 4.

Name Jahrgang Ausbildung Funktion im Projekt In dieser Geplanter
Mehrfachnennungen sind  Funktion ti- Einsatz im
mdglich tig seit Projekt in

Stunden
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5

71

Der Einsatz von Auszubildenden oder von Mitarbeitenden mit geringer Berufserfahrung ist
erwinscht und kann in nachfolgender Tabelle aufgefuhrt werden. Der Einsatz ist in der Ho-
norarkalkulation einzurechnen.

Name Jahrgang Ausbildung Funktion im Projekt I dieser Geplanter
Mehrfachnennungen Funktion td- Einsatz im
sind méglich tig seit Projekt in

Stunden

Organigramm

Es ist ein projektspezifisches Organigramm zu erstellen (max. 1 A4-Seite) und dem Angebot
beizulegen. Die von der Anbieterin gemachten Angaben werden fur die Bewertung des An-
gebots (Zuschlagskriterium 3) verwendet.

Selbstdeklaration

Die Anbieterin hat mittels Selbstdeklarationsformular des Kantons Bern (www.fin.be.ch,
Stichwort Selbstdeklarationsformular) oder mittels anerkannten Zertifikats «offentliches Be-
schaffungswesen» den Nachweis zu erbringen, dass die geltenden Arbeitsschutzbestim-
mungen sowie die Bedingungen der Gesamtarbeitsvertrage, der Normalarbeitsvertrdge oder
bei deren Fehlen die brancheniblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten,
wo die Arbeiten ausgefilthrt werden. Sie erklart sich bereit, die Nachweise gemass Selbstde-
klarationsformular auf Aufforderung hin innert Frist von 10 Tagen beizubringen.

Das unterschriebene Selbstdeklarationsformular ist dem Angebot beizulegen. Es wird fir die
formelle Prifung des Angebots verwendet.

Referenzen Projektleitung und Spezialkenntnisse

Referenzen Projektleitung

Fur die/den im Projekt vorgesehene/n Projekteleiterin / den Projektleiter sind persénliche
Referenzen aufzufiihren. Es sind zwei realisierte Referenzprojekte anzugeben, in welchen
die vorgesehene Projektleiterin / der Projektleiter die gleiche Funktion ausgeibt hat. Die Re-
ferenzprojekte missen mindestens &hnlich komplex und in den letzten 10 Jahren abge-
schlossen worden sein.

Die von der Anbieterin gemachten Angaben werden fir die Bewertung des Angebots (Zu-
schlagskriterium 3) verwendet.
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Die Auftraggeberin behalt sich vor, Informationen zu den aufgefuhrten Referenzprojekten
einzuholen, ohne die Anbietenden daruber zu informieren.
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1. Referenz Projektleitung
Name der Projektleiterin / des Pro-  Thomas Scheuner

jektleiters

Name des Projektes Gesamtrevision Gefahrenkarte Schangnau

Bearbeitungszeitraum August 2020 - Dezember 2021

Auftraggeber, Auskunftsperson, Gemeinde Schangnau, Beat Gerber, 079 381 73 05, zimmerei.ger-
inkl. Telefonnummer u. E-Mail ber@bluewin.ch

Federfiihrende Fachstelle, Oberingenieurkreis IV, Maya Biitikofer (heute: Georg Heim), 031 636
inkl. Telefonnummer u. E-Mail 0117, georg.heim@be.ch

Um_schreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person im Referenzprojekt:

Th. Scheuner hatte sowoh! die Gesamtprojektleitung als auch die fachliche Leitung der Bearbeitung Was-
sergefahren & GIS / Kartografie inne. Er stellte die Schnittstelle (Informationsfluss) zwischen dem bearbei-
tenden Biiro (Geotest AG), den kantonalen Fachstellen (OIK IV, AWN) sowie dem Auftraggeber (Gemeinde
inkl. Schwellenkorporation und Revierforster) dar, koordinierte die Arbeiten (Organisation Ablauf, Zuteilung
Arbeiten im Team, etc.) und Termine und stelite die fristgerechte Bearbeitung, Qualitatssicherung (Karten,
Geodaten, Bericht) und Kosteneinhaltung sicher. Zudem war er auch fiir Beratung und Unterstutzung von
Gemeinde und Fachstellen bei fachlichen Fragen zustéandig, wie auch die Leitung und Protokollierung von
Sitzungen. Th. Scheuner war aufgrund eines Stellenwechsels nicht ganz bis zum Abschluss des Projektes
involviert. ) - B
Warum ist das Projekt eine geeignete Referenz fiir den vorliegenden Auftrag?

Das Referenzprojekt stellt ebenfalls eine Gesamtrevision dar, d.h. alle Gefahrenprozesse wurden uberar-
beitet (Wasser, Sturz, Rutschungen, Lawinen), analog zum vorliegenden Projekt. Es wurden jegliche PL-
Aufgaben ausgefiihrt, welche auch in der offerierten GK zu bearbeiten sind. Die Komplexitat und der Um-
fang fiir die Projektleitung ist daher 1:1 vergleichbar. Aufgrund der zahlreichen involvierten Fachpersonen,
sowoh! extern bei Fachstellen und Gemeinde, wie auch intern infolge diverser Fachexperten fiir Wasser-,
Rutsch-, Sturz- und Lawinenprozesse, war eine straffe Projektleitung notwendig; die dabei gemachten Er-
fahrungen kdnnen gewinnbringend in die Erarbeitung der GK Langnau eingebracht werden. Der Umfang
der Arbeiten bzw. die zu erarbeitenden Dokumente sowie die Anforderungen an die Produkte sind 1:1 ver-
gleichbar. Die Koordinationsaufgaben und fachliche Beratung der PL gegeniber Fachstellen, biiro-intern
sowie zu Gemeinden und Dritten war sehr wichtig, da einerseits der Wissensstand unterschiedlich war und
die terminlichen und fachlichen Abhéngigkeiten gross waren; dies wird auch in der GK Langnau der Fall
sein. Auch die Qualitatssicherung (inkl. Termine und Kosten) war von hoher Bedeutung aufgrund der
Schnittstellen und dem engen Bearbeitungszeitraum bzw. den umfangreichen Leistungsanforderungen;
durch den erfolgreichen Projektabschluss kann dieses Vorgehen auch fiir das vorliegende Projekt umge-
setzt werden und garantiert damit eine effiziente und qualitativ hochstehende Bearbeitung.

2. Referenz Projektleitung
Name der Projektleiterin / des Pro-  Thomas Scheuner

jektleiters
Name des Projektes Gesamtrevision Gefahrenkarte Biren SO
Bearbeitungszeitraum August 2024 - Aprif 2025

Auftraggeber, Auskunftsperson, Gemeinde Blren, Lutz Walther, 078 244 78 56, lutz.walther@bueren-
inkl. Tetefonnummer u. E-Mail so.ch

Federfiihrende Fachstelle, Amt fiir Umwelt, Nicole Bieber, 032 627 26 85, nicole bie-
inkl. Telefonnummer u. E-Mail ~ ber@bd.so.ch

Umschreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person im Referenzprojekt:

Th. Scheuner hatte sowoh! die Gesamtprojektleitung als auch die fachliche Leitung der Bearbeitung Was-
sergefahren & GIS / Kartografie inne. Er stellte die Schnittstelle (Informationsfluss) zwischen den bearbei-
tenden Biiros (Kissling + Zbinden AG und Kellerhals + Haefeli AG), den kantonalen Fachstellen (Amt fur
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Umwelt und Amt fiir Jagd, Wald und Fischerei) sowie dem Auftraggeber (Gemeinde Biiren inkl. Werkhof,
etc.) dar, koordinierte die Arbeiten (Organisation Ablauf, Zuteilung Arbeiten im Team, etc.) und Termine und
stelite die fristgerechte Bearbeitung, Qualitatssicherung (Karten, Geodaten, Bericht) und Kosteneinhaltung
sicher. Beratung und Unterstiitzung von Gemeinde und Fachstellen bei fachlichen Fragen (Umsetzung in
OPR, Geodaten, Schutzbauten, etc.) sowie Leitung und Protokollierung von Sitzungen.

Warum ist das Projekt eine geeignete Referenz fiir den vorliegenden Auftrag?

Das Referenzprojekt stellt ebenfalls eine Gesamtrevision dar, d.h. alle Gefahrenprozesse wurden Uberar-
beitet (Wasser, Sturz, Rutschungen), analog zum vorliegenden Projekt. Es wurden jegliche PL-Aufgaben
ausgefiihrt, welche auch in der offerierten GK zu bearbeiten sind. Die Komplexitat und der Umfang fiir die
Projektleitung ist daher 1:1 vergleichbar. Es wurde zudem in der gleichen Konstellation der involvierten
Fachbiiros gearbeitet, womit die Zusammenarbeit bewéhrt und effizient ist. Der Umfang der Arbeiten bzw.
die zu erarbeitenden Dokumente sowie die Anforderungen an die Produkte sind zudem vergleichbar wie im
Kanton Bern. Es mussten auch 2d-Hochwassermodellierungen durchgefiihrt werden. Die Koordinationsauf-
gaben und fachliche Beratung der PL gegeniiber Fachstellen, der Ingenieurgemeinschaft sowie Gemein-
den und Dritten war sehr wichtig, da einerseits der Wissensstand unterschiedlich war und die terminlichen
und fachlichen Abhangigkeiten gross waren; dies wird auch in der GK Langnau der Fall sein. Auch die
Qualitatssicherung (inkl. Termine und Kosten) war von hoher Bedeutung aufgrund der Schnittstellen und
dem engen Bearbeitungszeitraum, weshalb diese PL-Erfahrungen gewinnbringend in die vorliegende GK
gingebracht werden konnen.

7.2 Referenzen Spezialkenntnisse (Prozess Wasser, Sturz)

Sind firr die Erbringung der Leistungen fur das vorliegende Projekt Spezialkenntnisse not-
wendig (geméss Bestimmungen zur Ausschreibung Dokument B und Dokument D1 Pflich-
tenheft), hat die Anbieterin fur die Person mit Spezialkenntnissen persodnliche Referenzen zu
erbringen.

Es sind pro geforderte Spezialkenntnisse zwei realisierte Referenzprojekte aus den letzten
10 Jahren aufzufilhren, in welchen die Spezialkenntnisse von der Person angewandt wur-
den. Die Fragestellung der aufgefiihrten Referenzen muss mit diesem Auftrag vergleichbar
sein. Die von der Anbieterin gemachten Angaben werden fur die Bewertung des Angebots
(Zuschlagskriterium 3) verwendet.

Werden mehrere Spezialkenntnisse gefordert (s. Dokument B), sind die Referenzenvorlagen
ZU kopieren.

Die Auftraggeberin behalt sich vor, Informationen zu den aufgefuhrten Referenzprojekten
einzuholen, ohne die Anbietenden dartber zu informieren.
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1, Referenz Spezialkenntnisse (2D-Modellierung Wasserprozesse)

Spezialkenntnisse 2D-Modellierung Wasserprozesse

Name der Person mit Spezial- Luca Apitzsch

kenntnissen

Name des Projektes Gefahrenkarte Buchegg (inkl. Literswil-G&chliwil), Kanton Solothurn
Bearbeitungszeitraum 2023-2024

Auftraggeber, Auskunftsperson, Gemeinde Buchegg, Alex Mann, Ressortleiter Werke + Energie,

inkl. Telefonnummer u. E-Mail alex.mann@buchegg-so.ch, 079 340 25 60

Federfiihrende Fachstelle, Amt fur Umwelt, Nicole Bieber,

inkl. Telefonnummer u. E-Mail _ nicole.bigber@so.bd.ch, 032 627 24 47 -

Fragestellung des Referenzprojektes in Bezug auf die geforderten Spezmlkenntmsse

= Erarbeitung Intensitatskarten HQs~EHQ, Gefahrenkarte auf Basis 2D-Modellierung
= Abbildung verschiedener (Verklausungs-jszenarien -

Umschreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person mit Spemalkenntmssen im Referenzprojekt:

= L. Apitzsch arbeitete bei diesem Referenzprojekt eigensténdig als Spezialist fiir die 2D-Modellierungen
und (bernahm diesen Projekiteil ganzheitlich.

»  Grundlagenstudium, Aufbereitung des GIS-Modells mit Bruchkanten, Gebauden, Strukturen, Durchlas-
sen und diversen Bodenbeschaffenheiten (inkl. Aufnahme der Modellparameter im Feld). Plausibilisie-
rung des Terrainmodells und Integration des teils terrestrisch neu aufgenommenen Gerinne-schlauchs.
Modellkalibrierung mittels historischer Daten aus Ereignisanalysen.

= Durchfiihrung der 2D-Modeliierungen fiir den Mihlibach und die Biberen mittels Basement.

= Plausibilisierung der Ergebnisse mit PL im Feld.

= Erstellung Fliesstiefen- und Intensitétskarten pro Szenario und GK Wasser inkl. Bearbeitung GIS-

Daten
Anteil [%] an der Ausfiihrung der Arbeiten mit Spezialkenntnissen
= 100%

Warum ist das Projekt eine geelgnete Referenz fiir den vorliegenden Auftrag?

= Erarbeitung analoger Produkte (Intensitétskarten HQs—EHQ, Gefahrenkarte) nach gleichem Vorgehen
/ gleicher Methodik.

= Der Miilibach (EZG ca. 21 km?) und die Bibere (EZG ca. 5 km?) sind beziiglich Einzugsgebietscha-
rakteristik gut mit den zu modellierenden Prozessquellen Obere Frittebach (EZG ca. 8 km?) und Gohl
(EZG ca 22 km?) vergleichbar (hiigelige EZG, teils dichtbebaute Siediungen, teils offenes Landwirt-
schaftsland, viele Ubergange, Briicken und Durchlasse).

= Die Abbildung der Szenarien (u. a. Freibord, Schwemmholzanfall, Verklausungen von Engstellen) ist
gut mit den zu modellierenden Prozessquellen der vorliegenden GK-Revision vergleichbar.
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2. Referenz Spezialkenntnisse (2D-Modellierung Wasserprozesse)

Spezialkenntnisse 2D-Modellierung Wasserprozesse

Name der Person mit Spezial- Luca Apitzsch

kenntnissen

Name des Projektes Hochwasserschutz Wagitaler Aa Unterlauf, Kanton Schwyz
Bearbeitungszeitraum 2023 - 2024

Auftraggeber, Auskunftsperson, Bezirk March, Andreas Schdnbéachler,

inkl. Telefonnummer u. E-Mail andreas.schoenbaechler@bezirk-march.ch, +41 55 451 22 12
Federfiihrende Fachstelle, Amt fiir Gewasser, Marcel Budry,

inkl. Telefonnummer u. E-Mail marcel.budry@sz.ch, +41 41 819 25 67 -

Fragestellung des Referenzprojektes in Bezug auf die geforderten Spezialkenntnisse:

» Intensitatskarten HQa~HQa00 auf Basis 2D-Modellierung
»  Abbildung verschiedener (Verklausungs-)szenarien
= Einfluss von Geschiebeablagerungen /-erosion

Umschreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person mit Spezialkenntnissen im Referenzprojekt:

= L. Apitzsch arbeitete bei diesem Referenzprojekt eigenstandig als Spezialist fiir die 2D-Modellierungen
und Gbernahm diesen Projektteil ganzheitlich.

=  Grundlagenstudium, Aufbereitung des GIS-Modells mit Bruchkanten, Gebauden, Strukturen, Durchlas-
sen und diversen Bodenbeschaffenheiten (inkl. Aufnahme der Modellparameter im Feld). Plausibilisie-
rung des Terrainmodells und Integration des teils terrestrisch neu aufgenommenen Gerinne-schlauchs
des Ist-Zustands. Modellkalibrierung mittels historischer Daten aus Ereignisanalysen und den Abfluss-
daten von Messstationen. Modellanpassungen mit den geplanten Elementen des Hochwasserschutz-
projekts.

= Durchfiihrung der 2D-Modellierung fiir die Wagitaler Aa (Siebnen bis Lachen SZ, letzte 5 km) mittels
Basement inkl. komplexer Dammbruch-/Ausleitszenarien vor und nach Massnahmen. Erweiterte Ge-
schiebe- und Druckabflussszenarien im Bereich von Schiiisselbauwerken. Plausibilisierung der Ergeb-
nisse mit PL im Feld.

= Erstellung Intensitatskarten pro Szenario inkl. Bearbeitung GIS-Daten

Anteil [%] an der Ausfiihrung der Arbeiten mit Spezialkenntnissen
= 100% B
Warum ist das Projekt eine geeignete Referenz fir den vorliegenden Auftrag?
= Erarbeitung analoger Produkte (Intensitétskarten HQso—HQago) nach gleichem Vorgehen / gleicher Me-
thodik.
= Das HWS-Projekt Wégitaler Aa (EZG ca. 90 km?) eignet sich aufgrund der Komplexitat der verschie-
denen Szenarien, der Modeligrosse und des hohen Schadenpotenzials rund um Lachen SZ sehr gut
als Referenzprojekt fiir eine herausfordernde Modellierung. Mehrere essenzielle Briicken (Autobahn
A3, SBB, Kantonsstrasse) {iberqueren das Gerinne, wobei der Abbildung von verschiedenen Szena-
rien (u. a. Freibord, Schwemmholzanfall, Verklausungen von Engstellen) sowie dem Einfluss von Ge-
schiebeablagerungen /-erosion grosser Wert beigemessen werden musste.
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1. Referenz Spezialkenntnisse (Sturzmodellierung)

Spezialkenntnisse 3D-Sturzmodellierung (Rockyfor3D)
Name der Person mit Spezial- Jasmine Leibundgut
kenntnissen

Anteil der Person an der Ausfilh-  Fachbearbeitung / Expertin Sturzbeurteilung / Sturzmodellierung
rung

Name des Projektes Revision Gefahrenkarte Massenbewegung, Wilderswil
Bearbeitungszeitraum 2023-2024

Auftraggeber, Auskunftsperson, Gemeinde Wilderswil

inkl. Telefonnummer u. E-Mail

Federfiihrende Fachstelle, AWN Kanton Bern

ink!. Telefonnummer u. E-Mail -

Fragestellung des Referenzprojektes in Bezug auf die geforderten Spezialkenntnisse:

Im Rahmen der Revision Gefahrenkarte Massenbewegung, Wilderswil mussten fiir die Beurteilung der Sturz-
gefahrdung flichendeckend 3D-Modellierungen durchgefihrt werden. Diese Resultate dienten als Grundiage
fiir die Beurteilung der Sturztrajektorien, der Reichweiten sowie die Festlegung der Intensitéten aufgrund der
Sturzenergien. Das Produkt - die Sturzgefahrenkarte - war mitunter basierend auf den Resultaten der 3D-
Modellierung zu erstellen. Gefragt waren detaillierte Feldaufnahmen fiir die Festlegung der Inputdaten sowie
fiir die Plausibilisierung der Resultate. Ebenfalls mussten die Eingaben der Waldparameter mit dem Forster
abgestimmt werden.

UnTschreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person mit Spezialkenntnissen im Referenzprojekt:
Erarbeitung Intensitatskarten und Einzelgefahrenkarte Sturzprozesse:

Auswertung Grundlagedaten (Ereigniskataster...)

Aufbereitung Geléndedaten (Hangneigungskarte, Reliefschattierung...)

Detaillierte Feldbegehung mit Aufnahme der Prozessquellen und Wirkungsraume

- Aufnahme der Parameter fiir die 3D-Modellierung im Feld

- Szenarienbezogene 3D-Modellierung Sturzprozesse (Rockyfor 3D)

- Entsprechende Beriicksichtigung von baulichen Schutzmassnahmen in der Modellierung

- Ausscheidung der Wirkungsraume basierend auf den Felderkenntnissen, den 3D-Modellierungen und
den vorhandenen Grundlagen / Geldndeauswertungen

- Erstellung Intensitatskarten pro Szenarium und GK Sturz

- Dokumentation der Ergebnisse in einem ausflhrlichen technischen Bericht (inkl. PQ-Blatter)

- Vorsteliung / Erlauterung der Szenarien und des Entwurfs der GK Sturz an Arbeitssitzungen mit der Ge-
meinde und Fachstelle

- Anwendung Pauschalgefaliemethode (in Ergénzung / zur Plausibilisierung der 3D-Modellierung)

Anteil [%] an der Ausfiihrung der Arbeiten mit Sbezialkenntnisse_n
Die 3D-Sturzsimulation war bei der Erarbeitung der Sturzgefahrenkarte eine wichtige Grundlage. Der Anteil

der Simulationen war rund 30-40% der Leistungen.
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1. Referenz Spezialkenntnisse (Sturzmodellierung)

Warum ist das Projekt eine geeignete Referenz fiir den vorliegenden Auftrag?

- Erarbeitung analoger Produkte (Intensitatskarten, Gefahrenkarte) nach gleichem Vorgehen / gleicher Me-
thodik.

- Erstellung und Auswertung von Grundlagedaten / Gelandedaten fiir allenfalls geféhrdete Wohnhauser.

- Detaillierte Feldbegehungen: zudem Aufnahme von kieineren und grosseren Prozessquellen, die teils auch
{ibereinander angeordnet sind.

- Szenarienbezogene 3D-Modellierung mit Rockyfor 3D.

Die Resultate der Modellierungen wurden anhand historischer Ereignisse, stummer Zeugen, den Beobach-
tungen im Feld und der Pauschalgefallemethode plausibilisiert. Eine dem Gelénde und den lokalen Gege-
benheiten angepasste Interpretation der Modellierungsresultate (kritisches Hinterfragen / Plausibilisierung
der Resultate) ist zentral und erfordert Erfahrung: Ein spezielles Augenmerk kam bei Wilderswil kleineren
Gelandeverflachungen wie Strassen oder Feldwegen zu. Oftmals sind die Geléndeeinschnitte im Hohenmo-
dell mit 2 x 2 m Rasterzellen nicht geniigend abgebildet. Das kann zur Folge haben, dass deren Bermenwir-
kung in den Modellierungen nicht gentigend zum Tragen kommt. Ebenfalls muss die Wahrscheinlichkeit von
langen zusammenlaufenden Sturzbahnen beurteilt werden. Diese entstehen im Modell haufig bereits sehr
ausgepragt aufgrund lediglich sehr schwach kanalisierender Geléndeformen. Die Plausibilisierung der Mo-
dellresultate kann dazu filhren, dass lokal mehr oder weniger als die obengenannten Trefferwahrscheinlich-
keiten ausgeschieden werden. Die 3D-Modellierung im Referenzprojekt zeigte somit die Sensitivitat des Mo-
dells auf und erforderte die notwendige Erfahrung bei der Interpretation der Modellierung.
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2. Referenz Spezialkenntnisse (Sturzmodellierung)

Spezialkenntnisse 3D-Modellierung
Name der Person mit Spezial- Jasmine Leibundgut
kenntnissen

Anteil der Person an der Ausfiin-  Fachbearbeitung / Expertin Sturzbeurteilung / Sturzmodellierung
rung

Name des Projektes Gefahrenkarte Berg (Gemeinden Oberageri, Unterageri, Menzingen,
Neuheim und Baar)

Bearbeitungszeitraum Dezember 2020 bis Juli 2023

Auftraggeber, Auskunftsperson, Amt fir Wald und Wild, Kanton Zug, Nora

inkl. Telefonnummer u. E-Mail Kieselbach
041 728 35 21, nora kieselbach@zg.ch

Federfiihrende Fachstelle, Analog Auftraggeber

inkl. Telefonnummer u. E-Mail

Fragestellung des Referenzprojektes in Bezug auf die geforderten Spezialkenntnisse:

Im Rahmen der Revision der GK Berg wurden fiir die Beurteilung der Sturzgefahrdung verschiedene 3D-
Modellierungen durchgefiihrt. Mit den Modellierungen wurde v.a. die Reichweite untersucht, um eine allfallige
Gefahrdung mit einer Reichweite bis in den Perimeter A zu untersuchen. Es wurden detaillierte Feldaufnah-
men fiir die Festlegung der Inputdaten sowie fiir die Plausibilisierung der Resultate gemacht.

Umschreibung der erbrachten Leistung und Rolle der Person mit Spezialkenntnissen im Referenzprojekt:
Grundlagenstudium / Auswertung historische Ereignisse nach Haufigkeit und massgebenden Blockgrossen,
Gelandebegehung und Kartierung von Sturzkdrpemn vergangener Ereignisse, Gelandebegehung und Beur-
teilung der Felsaufschiiisse der Ausbruchgebiete, Aufnahme der Modeliparameter im Feld (Dampfung, Rau-
higkeit, Waldbestand), Szenarienbildung, 3D-Sturzmodeliierung mit Rockyfor3D, Beurteilung gemass Pau-
schalgefaliemethode, Interpretation und Beurteilung der Intensitaten und Reichweiten der Sturzprozesse, Ab-
schatzung Reichweite der Restgefahrdung aufgrund der maximalen Reichweiten der Sturzmodellierung,
Plausibilisierung der Modellierung im Feld und mittels Pauschalgeféllemethode oder 2D-Sturzmodelllierung
mit RofMod, Erstellung Intensitétskarten und der Gefahrenkarte fiir die festgelegten Szenarien (30-, 100- und
300 jahrlich) sowie die Restgefahrdung.

Anteil [%] an der Ausflihrung der Arbeiten mit Spezialkenninissen
Die 3D-Sturzsimulation war bei der Erarbeitung der Sturzgefahrenkarte eine wichtige Grundlage. Der Anteil
der Simulationen war rund 20% der Leistungen.

Warum ist das Projekt eine geeignete Referenz fiir den vorliegenden Auftrag?

Erarbeitung analoger Produkte (Intensitétskarten, Gefahrenkarte) nach gleichem Vorgehen / gleicher Me-

thodik.

- 3D-Simulation tiber verschiedene Prozessquellen in bewaldetem Gebiet; Modellierung von teils diffusen
Prozessquellen mit kieinen, nahe beieinander gelegenen Aufschltissen.

- Plausibilisierung der 3D-Steinschlagsimulationen anhand historischer Ereignisse, stummer Zeugen und
den Beobachtungen im Feld. Ergénzend wurden fiir die Beurteilung der Schutzmassnahmen 2D-Simulati-
onen durchgefiihrt. So konnten weitere Erfahrungen in der Interpretation der 3D-Simulationen und der
Plausibilisierung gemacht werden.
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8 Prozessquellenliste

Die Anbieterin zeigt in geeigneter Form auf, nach welchen Kriterien sie die Prozessquellen
fur Wasserprozesse und Massenbewegungen im Rahmen des Auftrages definiert.

Die Prozessquellen wurden zwecks Aufwandschatzung bereits im Rahmen der Auftragsana-
lyse definiert.

Die Prozessquellen wurden als Geodatensatz (Shapefiles) und als Prozessquellenliste defi-
niert (untenstehende Tabelle).

Die angewandten Kriterien zur Ausscheidung der Prozessquellen je Prozessart sind in den
nachfolgenden Tabellen beschrieben. Im Rahmen des Auftrages werden die gleichen Krite-

rien angewandt.

Beurteilt werden samtliche Prozessquellen, von denen eine Gefahrdung flr den Perimeter A
ausgeht (Prozessquellen der aktuellen Gefahrenkarte wie auch neue, bisher noch nicht be-

ricksichtigte Prozessquellen).

Prozessquellen-Informationen

Prozess Lawinen
ID  IKoordinaten Startgebiet ~ ‘Subprozess ! Bestehende/neue PQ 2 ‘Methodik 3 ‘Erwarteter Aufwand,
‘qualitativ
{(gering, mittel, gross)
Die grobe Ausscheidung von potenziellen Prozessquellen erfolgt nach Bewertung der Grundlagenauswertung anhand
von topographischen Kenngréssen (Héhenlage / Hangneigung / Hanglange) und anschliessend detaillierter mithilfe der
Faktoren-Bewertung geméass Wegleitung WSL (Margreth 2016: Ausscheiden von Schneegleiten und Schneedruck in Ge-
fahrenkarten). Erlauterungen zum Vorgehen vgl. nachster Abschnitt «Begriindung der Methodenwahly.

Begriindung der Methodenwahi:
Fiir die Beurteilung von Schneegleiten stellen die Grundlagenauswertung (historische Ereignisse, Befragung Ortskundi-

ger / Gemeinde / Werkhof / Férster...) zusammen mit einer topographischen Analyse (Betrachtung der Hdhenlage,
Hangneigung, Hanglangen) des Untersuchungsgebietes die ersten wichtigen Schritte dar. Aufgrund der Ergebnisse der
Grundlagenauswertung kdnnen mittels begriindeter Herleitung und Definition einer minimalen Hohenlage / Hangneigung /
Hanglange allenfalls Teilgebiete als Prozessquellen fiir Schneegleiten ausgeschlossen werden.

Die Gefahrdungsbeurteilung wird grundsatzlich geméss Wegleitung WSL (Margreth 2016: Ausscheiden von Schneeglei-
ten und Schneedruck in Gefahrenkarten) durchgefihrt.

Szenarienbildung: Vorgangig einer Gelandebegehung wird bei den zu untersuchenden Fléchen eine GIS-Analyse mit
den relevanten Faktoren geméass Wegleitung WSL durchgefiihrt. Ein Abgleich der Ergebnisse der potenziellen Prozess-
quellen ohne bekannte Ereignisse mit denjenigen mit bekannten Ereignissen ist hilfreich, um die aus der Faktorenbewer-
tung erhaltene Punktzah! einzuordnen. Mit den groben Punktzahlen aus der GIS-Analyse kann optimalerweise eine unge-
fahre Einteilung der Flachen nach Wahrscheinlichkeit vollzogen werden und allenfalls weitere Teilgebiete als Prozess-
quellen ausgeschlossen werden. Mithilfe einer Geldndebegehung und einer GIS-Analysen werden fiir die verbliebenen
potenziellen Prozessquellen die Faktoren geméss Wegleitung im Detail bewertet. Je hoher die Gesamtpunktzahl, desto
wahrscheinlicher und intensiver kann das Schneegleiten sein. Die Wiederkehrdauer wird geméass Wegleitung WSL ermit-
telt, wobei die Wiederkehrperiode unter Beriicksichtigung der Bewertung der Faktoren und der Geléndebegehung plausi-
bilisiert und allenfalls angepasst werden kann.

Wirkungsanalyse: Fiir die Bestimmung der Intensitat wird der zu erwartende Schneedruck berechnet / hergeleitet und
die Intensitatsklasse (gemass Wegleitung) daraus abgeleitet. Der Prozessraum wird mithilfe der Feldbegehung und GIS-
Analyse gutachterlich ausgeschieden, wobei u. a. die lokalen topographischen und geomorphologischen Gegebenheiten
und die fiir Schneegleiten bekannten Reichweiten- und Pauschalgeféliebereiche mitberiicksichtigt werden.
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Prozess Sturz

Version 25.10.2024

Pauschalgefallemethode /

‘gutachterliche Beurteilung

Seite 17 von 25

ID Koordinaten Startgebiet Subprozess ! Bestehende/neue PQ 2 Methodik 3 Erwarteter Aufwand,
qualitativ
(gering, mittel, gross)
S1 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  igering
Blockschlag (Stadel) taillierte Geléndebegehung,
Pauschalgefallemethode /
gutachterliche Beurteilung
S2  ivgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  :gering
Blockschlag (Sudlich Mettlen) taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefallemethode /
qutachterliche Beurteilung
S3 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  igering - mittel
Blockschlag (Scharischache) taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefallemethode /
gutachterliche Beurteilung; bei
pot. Betroffenheit von be-
wohnten Gebauden ergan-
zende 2D-Modellierungen
S4  jvgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ ‘Grundlagenauswertung, de-  igering
|Blockschlag (Styg) taillierte Gelandebegehung, |
' Pauschalgefailemethode /
| A | i \gutachterliche Beurteilung ! __
1S5 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  gering - mittel
| Blockschiag (Wiederbergstrasse)  taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefailemethode /
gutachterliche Beurteilung; bei
pot. Betroffenheit von be-
wohnten Gebauden ergan-
; R A zende 2D-Modellisrungen N
S6 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de- gering
Blockschlag (Grebli) taillierte Geléndebegehung,
Pauschalgefallemethode /
! gutachterliche Beurteilung |
S7 gl Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  gering
Blockschlag (Pfaffenbach) taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefallemethode /
e e gutachterliche Beurteilung |
S8 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  gering
Blockschlag (Schwandacker) taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefallemethode /
' | . _qutachterliche Beurteilung |
S9 vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  gering
Blockschlag (Oberfrittenbach Rain- taillierte Gelandebegehung,
gut) Pauschalgefallemethode /
. B | _ gutachterliche Beurteilung |
S10  vgl. Linien-Shapefile Stein- und Neue PQ Grundlagenauswertung, de-  |gering - mittel
Blockschlag (Burgbiihl) taillierte Gelandebegehung,
Pauschalgefallemethode /
gutachterliche Beurteilung; bei
pot. Betroffenheit von be-
wohnten Gebauden ergén-
| ! zende 2D-Modellierungen
S$11 | vgl. Linien-Shapefile Stein- und INeue PQ Grundlagenauswertung, de-  gering
Blockschlag (Ilfis-Uferweg Siid) taillierte Geldndebegehung,




Begriindung der Methodenwaht:

Die Grundlagenauswertung (historische Ereignisse, Studien, Befragung Forster...) stellt den ersten wichtigen Schritt dar,
da so bereits wichtige Erkenntnisse des Gebietes gewonnen werden kdnnen. Zeigt sich in der Grundlagenauswertung, dass
gehauft Ereignisse aus steilen Hangpartien, bestehend aus Lockermaterial, stellenweise bekannt sind, so werden diese
zusétzlich als potenzielle Lockermaterialprozessquellen ausgeschieden, begangen und qualitativ beurteilt (Reichweite /
Prozessraum plausibilisiert an Ereignissen). Dies ist bei der vorliegenden geologischen Disposition aber nur untergeordnet

bis gar nicht zu erwarten.

Der absolut zentrale Schritt in der Beurteilung stellen detaillierte Geldndebegehungen im Ausbruch- / Transit- und Ablage-
rungsgebiet dar: Aufnahme Trennfléchenverhaltnisse, Kartierung Reichweite und Blockgréssen vergangener Ereignisse,
stumme Zeugen, Beurteilung von allfalligen Schutzbauten mit Wirkungsbeurteilung nach ProtectPraxis, Aufnahme Pau-
schalgefélle, Aufnahme der Oberflachenbeschaffenheit (Dampfungseigenschaften, Rauigkeit), Aufnahme von Vegetation
und Waldbestand. Dies sind die relevanten Informationen fiir die Szenarienbildung und Wirkungsanalyse (u. a. Modellpa-
rameter fiir alifallige Modellierungen). Schiiesslich geht es bei der Szenarienbildung u. a. darum, den massgebenden Block
zu bestimmen (die Grosse des Blockes im Transitgebiet nach allfélliger Fragmentierung des Ausbruchvolumens) und bei
der Wirkungsanalyse beispielsweise auch darum, die Sturzbahnen und den Energieverlust im Transitgebiet zu berlicksich-
tigen, denn letztendlich gilt es den Wirkungsraum sowie die zu erwartende Intensitdt der Ereignisszenarien auszuweisen.

Es wurden sehr steile Gelandeabschnitte als neue Prozessquellen aufgefiihrt, da hier nicht auszuschliessen ist, dass sich
Sturzprozesse ldsen kénnen. Daher ist hier eine Begehung vorgesehen, um allféllige Felsaufschiiisse / Prozessquellen zu
erfassen oder um die bestehende «keine Gefahrdung» zu verifizieren.

Es erfolgt eine qualitative Beurteilung (Feldmethodik) der Wirkungsraume nach dem Ansatz des Pauschalgefalles oder
des freien Falls. Eine genauere Ermittlung der Gefahrdung mithilfe von Sturzsimulationen wird nur bei potenzieller Be-
troffenheit von bewohnten Gebauden vorgenommen, bei fehlendem relevantem Schadenpotenzial (keine Wohnge-
baude / Bauzone) ist die Anwendung von Sturzsimulationen nicht verhaltnisméssig. Grundsatzlich sind in diesem Falle bei
dem vorliegenden Untersuchungsperimeter aufgrund der max. lokal (kleinrdumigen) potenziellen Gefahrdung von einzel-
nen bewohnten Gebauden 2D-Modellierungen mit der Software ROFMOD entlang der zu erwartenden Sturzbahn vorge-
sehen. Es ist allenfalls auch vorstellbar, dass situativ aufgrund der értlichen Gegebenheiten 3D-Modellierungen zieffiih-
render sind. In diesen Fallen wird in Riicksprache mit dem Auftraggeber und der kant. Fachstelle die sinnvollere Methode

definiert.

Je nach értlichen Gegebenheiten und Prozessquellenverteilung- und Ausdehnung kann es zielflihrend sein, (meist klei-
nere) Prozessquellen bei Strassenanschnitten mit &hnlicher Disposition und Gegebenheiten zusammenzufassen. Diese
Mbglichkeit wird nach der Gelandebegehung gepriift und wenn sinnvoll ausgefuihrt.

Aligemein: Vorgehen / Abgrenzung Wirkungsraume gemass Vollzugshilfe Schutz vor Massenbewegungsgefahren
2016. In heiklen Fallen emeute Uberpriifung im Feld. Erst die Feldbeurteilung und genaue Analyse wird zeigen, welche
Prozessquellen tatsachlich fiir den Perimeter A relevant sein werden.

Bemerkung: Wie oben erwéhnt, werden Sturzsimulationen durchgefiihrt, falls sich bei den Feldarbeiten Zeigt, dass Ge-
béude durch Sturzprozesse betroffen sein konnen. Daher wurde bei den Referenzen die Spezialkenntnis Sturzsimulation

ausgefiillt.
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Prozess Rutsch

Version 25.10.2024

ID Koordinaten Startgebiet Subprozess /'  Bestehende/neue PQ 2 ‘Methodik 3 Erwarteter Aufwand,
qualitativ

{gering, mittel, gross)

R1 vgl. Linien-Shape Hangmuren/  ;Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- imittel
spontane Rut-  {Ubersriiti — Bramerbode ‘methode, GIS-Analyse,
schungen - Langagerte Ramms-Mod.

R2  ivgl. Linien-Shape Hangmuren/  iNeue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel - gross
spontane Rut-  {Hermistalde — Gugger - imethode, GIS-Analyse,
schungen Schwandacher Ramms-Mod.

R3  ivgl. Linien-Shape Hangmuren/  ;Neue PQ: Grundiagenauswertung, Feld- i(mittel) - gross
spontane Rut-  iKohleren - Labach - methode, GIS-Analyse
schungen Wolfisberg

R4 ivgl. Linien-Shape Hangmuren/  :Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- igross
spontane Rut-  {Kehr — Dorfberg - Schiit-:methode, GIS-Analyse,
schungen zegrabe Ramms-Mod.

R5  ivgl. Linien-Shape Hangmuren/  Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- :gross
spontane Rut-  Fansriit — Langgeldchli imethode, GIS-Analyse,
schungen — Giebel - Hinder Gie- :Ramms-Mod.

bel

R6 vgl. Linien-Shape 'Hangmuren/  Bestehende / neue PQ: |Grundlagenauswertung, Feld- ‘mittel
spontane Rut-  |Dorf Langnau — Bérau- |methode, GIS-Analyse,

..................... : : _schungen _grund - Leen Ramms-Mod. i

R7  vgl. Linien-Shape 'Hangmuren/  Bestehende PQ: |Grundiagenauswertung, Feld- |gering - mittel
spontane Rut- 'Vorder Chammerhus - |methode, GIS-Analyse

...................... schungen \Habeggmoos | L .

R8  vg! Linien-Shape Hangmuren/  Bestehende PQ: Grundiagenauswertung, Feld- mittel
spontane Rut- Leewald — Béraubode — methode, GIS-Analyse
schungen Lindehole Sché-

I L Irischache . .

R9 gl Linien-Shape Hangmuren/  Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel
spontane Rut-  Starenberg — Schleif-  methode, GIS-Analyse

[ _lschungen acker - Burgbiihl o _

R10  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel
spontane Rut-  Fuure - Bosacher methode, GIS-Analyse

. B schungen . ;s I

R11  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Bestehende PQ: Grundiagenauswertung, Feld- gering
spontane Rut-  Fuhren — Moos - Brachli methode, GIS-Analyse

L - _schungen | — . — T

R12  |vgl. Linien-Shape Hangmuren/  |Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- gering - mittel
spontane Rut- | Wintersite - Chastela-  methode, GIS-Analyse

_ B schungen cher — Vorder Hangelen | |

R13  |vgl. Linien-Shape Hangmuren/  |Bestehende PQ: Grundlagenauswertung, Feld- |gering
spontane Rut-  lifisbode — Ranze - methode, GIS-Analyse

| schungen  Burgwaldi- Stygport | _

R14  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- |mittel
'spontane Rut-  Gohl methode, GiS-Analyse

- ;schungen ! = =

R15  vgl. Linien-Shape [Hangmuren/  Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel
\spontane Rut-  Flederbach — Matten - methode, GIS-Analyse,

. - Ischungen Wiesenhalden Ramms-Mod. L

IR16  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel
spontane Rut-  Leimen - Obeningohl  methode. GIS-Analyse

L N _schungen | S _ .

R17  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- 'gering
spontane Rut-  Oberlehn NO methode, GIS-Analyse

[ — = schungen I | . I

R18  vgl. Linien-Shape Hangmuren/  Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- gering - mitte!
spontane Rut-  |Oberlehn — Hubel - methode, GIS-Analyse
'schungen Gnepfi
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R19  vgl. Linien-Shape Hangmuren / INeue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- |mittel - gross
\spontane Rut- | Schiissel - Baumgar- | methode, GIS-Analyse

schungen [tenweidli — Wegechen -
- ] _\Urstaidenweid [ — -
R20  vgl. Linien-Shape Permanente  |Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel

Rutschung |Kehr methode, GIS-Analyse.

R21  vgl. Linien-Shape 'Permanente  [Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel
" = __Rutschung _ Pfaffebach . |methode, GIS-Analyse |
R22  vgl. Linien-Shape Permanente  [Neue PQ: |Grundiagenauswertung, Feid- mitte!
. _ Rutschung _ Scchwandacher  methode, GIS-Analyse A .
R23  vgl. Linien-Shape Permanente  Neue PQ: |Grundlagenauswertung, Feld- mittel
________________________ _ . Rutschung  Gugger methode, GIS-Analyse | o
R24  Ivgl. Linien-Shape \Permanente Neue PQ: |Grundlagenauswertung, Feld- |mittel
__________________ | . (Rutschung Urstaldeweid _methode, GIS-Analyse |
R25 ivgl. Linien-Shape Permanente Neue PQ; |Grundiagenauswertung, Feld- mittel
! ... Rutschung (Urstaldeweid .. /methode, GIS-Analyse A —
'R26  |vgl. Linien-Shape [Permanente Neue PQ: Grundlagenauswertung, Feld- mittel

_Rutschung  Wiesenhalden  methode, GIS-Analyse

L1 R - I N—
Begriindung der Methodenwahl:

Die Grundlagenauswertung (historische Ereignisse, Studien, bestehende GK, GHK Oberflachenabfluss, geologische
Karte, Bohrprofile, Auswertung Vektordaten, Insar-Daten...) stelt den ersten wichtigen Schritt dar, da so wichtige Erkennt-

nisse des Gebietes gewonnen werden konnen.

Im Weiteren wird eine Reliefanalyse vorgenommen (Erstellung Hangneigungskarte, Héhenlinien, Reliefschattierung), um
potenzielle Ausbruchgebiete fir Hangmuren festlegen zu kénnen und mdgliche Rutschgebiete zu visualisieren (unruhige
Oberflache, Anrissgebiete, Nackental, Ausbruchnischen...).

Die Hangneigungskarte (in Ergénzung mit der Gefahrenhinweiskarte) dient bei den Hangmuren als Grundlage fiir die de-
taillierten Feldbegehungen. Der Grenzwinkel fiir den Abgang einer Hangmure werden wir basierend auf den zahireichen
Ereignissen wie auch iiber die geotechnischen Eigenschaften des Lockergesteins abschatzen und mit Erfahrungswerten
aus anderen Gemeinden mit einer ahnlichen quartargeologischen Disposition bestimmen (Nachbargemeinden). Allenfalls
vorhandene stumme Zeugen innerhalb des Perimeters A werden wir zudem zur Plausibilisierung des Grenzwertes beizie-

hen.

Die Reliefschattierung (in Erganzung mit der geologischen Karte und verschiedenen alten Luftbildem) ermoglicht eine
grossraumige Analyse des Terrains, um stumme Zeugen (Ausbruchnischen, unruhige Oberflache...) zu detektieren. In der
Feldbegehung werden dann Schaden (v.a. in besiedelten Gebieten) kartiert, die Disposition beurteilt, Forderfaktoren und
die hydrogeologischen Verhaltnisse aufgenommen (— Feldmethode). Die umfangreichen Feldbegehungen sind zentral, da
die Ausscheidung der Wirkungsraume hauptsachlich auf den Feldbegehungen basiert. Das Vorgehen und die Abgrenzung
der Wirkungsraume erfolgt geméass Vollzugshilfe Schutz vor Massenbewegungsgefahren 2016.

Die Plausibilisierung der Wirkungsréaume erfolgt mittels Ereigniskataster, Ortskundiger, stummer Zeugen, erneuter Feld-
begehung und erganzend mit Uberpriifungen mittels Pauschalgefélle oder einzelnen Modellierungen mit Ramms Debrisflow
(kalibriert an bekannten Hangmuren-Ereignissen).

Bei den permanenten Rutschungen wird nebst den Einschatzungen im Geldnde zudem anhand von Feldaufnahmen und
friiheren Berichten sowie anhand aktueller und friiherer Geodaten (DTM, Luftbilder, ...) und bestehender Vermessungs-
und Satellitendaten (Verschiebungsvektoren amtl. Vermessung und Insar) die Prozessfléachen und die Rutschgeschwindig-
keit abgeschatzt.

Im Rahmen der Auftragsanalyse wurden bei den permanenten Rutschungen einzelne potenzielle Prozessquelien identi-
fiziert. Bei den Hangmuren sind zahlreiche PQs vorhanden (grésstenteils bereits bestehend in alter GK), zudem wurden
noch einige neue PQ's ausgeschieden (v.a. infolge Perimetererweiterung). Bei der Revision der GK ist bei allen PQ's von
einer Neubeurteilung auszugehen; es gilt dabei, die Prozessflachen, die Reichweiten und die Intensitaten / Wahrschein-
lichkeiten zu {iberpriifen und auch zu beurteilen, ob der Perimeter A tatséchlich betroffen ist. Erst die Feldbeurteilung und
genaue Analyse wird zeigen, welche Prozessquellen tatsachlich fiir den Perimeter A relevant sein werden.
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Prozess Wasser

ID Gewassername Subprozess ! Bestehende/neue PQ 2 Methodik 3 Erwarteter Aufwand,
(oder Flurname) qualitativ
{gering, mittel, gross)
W_BE ilifis Uberflutung,  iBestehende PQ Ubernahme gering
_lifis Ubersarung,
Ufererosion
W_1 iRamseregrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_2 :Burspugrabe Ost Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_3 Burspugrabe West Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_4 iHuenerbach Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_5 Namenlos bei Bésacher Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_6 iNidermoosgrabe Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode)
W_7  Milibach ‘Uberflutung,  iBestehende PQ ‘Methode der Fliesswege gering
L _|Ubersarung. — (Feldmethode) .
W_8 llfisgrabe Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Flie mittel
Ubersarung (Feldmethode)
W_9 Renzegrabe Ost ;Qberﬂutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege igering
! . _Ubersarung | _ [(Feldmethode) .. .. |
W_10 Renzegrabe West \Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege \gering
L I Ubersarung o (Feldmetnode) L N
W_11 Grundbach éQberﬂutungl Bestehende PQ Methode der Fliesswege igering
L _ . Ubersarung | - (Feldmethode) |
W_12 Gewerbekanal bei ARA \Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege ‘gering
A B Opersarung | (Feldmethode) o
W_13  Ubersriitigrabli Uberflutung,  Bestehende PQ Methode der Fliesswege ]gering
| N Ubersarung | (Feldmethode) I
W_14 Hiiselmattgrabe L:Jberﬂutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege ;gering
A Ubersarung | o (Feldmethode) | -
W_15 Hibeligrabe Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege (gering
S Ubersarung | (Feldmethode) |
W_16 Ziegelhiittegrabe Qberﬂutung, ‘Bestehende PQ Methode der Fliesswege gering
S Ubersarung | (Feldmethode) I
'W_17 |Hermisstaldegrabe Uberflutung, ‘Bestehende PQ [Methode der Fliesswege gering
(I Ubersarung | _|(Feldmethode) -
W_18 Pfaffebachgrabe Uberflutung,  |Neue PQ Methode der Fliesswege gering |
1 _ Ubersarung | |(Feldmethode) [ |
W_19  Pfaffebachschiirgrabe Uberflutung,  |Neue PQ Methode der Fliesswege gering i
| B Ubersarung | |(Feldmethode) |
[W_20 Reingutgrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
! o Ubersarung (Feldmethode) B
'W_21 |Grundgutgrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
'Ubersarung _ (Feldmethode) L ]
W_22 Hinder Labachgrabe \Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung (Feldmethode) |
W_23 Vorder Labachgrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
- - Ubersarung (Feldmethode) |
W_24 Badgrabli Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege |gering
Ubersarung | (Feldmethode)
W_25 Wolfisgrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege 'gering
o Ubersarung | o (Feldmethode) . B
W_26 Dorfberggrabe Uberflutung, Bestehende PQ Methode der Fliesswege gross
Ubersarung (Feldmethode)
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W_27 |Schiitzegrabe \Uperflutung,  |Bestehende PQ Methode der Fliesswege \gross
Ubersarung | _(Feldmethode) I
W_28 ILenggegrabe \Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege mittel
| | Ubersarung | _(Feidmethode) L
|W_29 Loffelgrabe Uberﬂutung, Bestehende PQ ‘Methode der Fliesswege |mittel
| E—— _ Ubersarung - (Feldmethode) I o
W_30 'Widerberggrabe IUberﬂutung Bestehende PQ Methode der Fliesswege \gering
. U.Q?@?.[H”Q _(Feldmethode) ! B
W_31 Gonl Uberﬂutung, Bestehende PQ 2D-Uberflutungsmodellie-  ‘gross
Ubersarung, rung, Methode der Fliess-
________________ _ Ufererosion | _wege (Feldmethode) |
W_32 Habbachgrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege mittel
_____ _ Ubersarung = _ (Feldmethode) i
|W 33 Gewerbekanal Barau Uberﬂutung Neue PQ Methode der Fliesswege mittel '
_____ Ubersarung ! - (Feldmethode) [ B
|W 34 Gewerbekanal Langnau Uberﬂutung Neue PQ Methode der Fliesswege  mittel
I - _ Upersarung . |(Feldmethode) | -
‘W_35 Obere Frittebachgrabe Uberflutung, Bestehende PQ 2D- Uberflutungsmodelhe gross
| Ubersarung, rung Methode der Fliess-
- R ~ Ufererosion wege (Feldmethode) b -
W_36 Unwillegrabe Uben‘lutung Neue PQ Methode der Fliesswege gering
i ) Ubersarung | (Feldmethode) I
W_37 Vogelsanggrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gerlng
. - Upbersarung = ~ (Feldmethode) |
W_38 Vordere Mattegrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fllesswege gering
___________ Ubersarung (Feldmethode) |
W_39 Hinder Mattegrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
TS PrTS— _ Upersarung | ___\(Feldmethode) | .
W_40 Stadelgrabe Uberflutung,  Neue PQ 'Methode der Fliesswege gering
L ST _ Upersarung | (Feldmethode) I
W_41 Wisehullegrabe Uberﬂutung, Neue PQ (Methode der Fliesswege gering
I Ubersarung | e \(Feldmethode) |
W_42 Obeningohlgrabe Uberflutung, Neue PQ ‘Methode der Fliesswege gering
I Ubersarung __ (Feldmethode) L.
W_43 Oberleegrabe Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
Ubersarung /(Feldmethode) _
W_44 Spitzenegghollegrabe Uberflutung, Neue PQ ‘Methode der Fliesswege gering
~ Uversarung (Feldmethode) P
'W_45 Hinder Multegrabe \Uberflutung, Neue PQ Methode der Fliesswege gering
__________ _Ubersarung | . (Feldmethode) 1L
W_46 Vorder Multegrabe Uberﬂutung Neue PQ Methode der Fliesswege mittel
[ \Ubersarung . (Feldmethode) S
W_47 Wagechegrabe \Uberflutung, Neue PQ Methode der Fllesswege gering
| Ubersarung | - _ (Feldmethode) | _
W_48 Urstullegrabe IUberﬂutung Neue PQ Methode der Fllesswege gering
Ubersarung -  (Feldmethode) [

Begriindung der Methodenwahl:

Geodatensatz:
= Siehe Shapefiles

Ausscheidung Prozessquellen:
= Alle Gewasser gem. kt. Gewassernetz (natiiriche und kiinstliche Fliessgewasser)

Ubernahmen: _‘
= lifis (W_BE_lifis): Komplette Ubernahme der bestehenden Gefahrenkarte ifis.

= Obere Frittebachgrabe (W_35): Ubernahme der Hydrologie. Gemass den Ausschreibungsunterlagen, D1 Pflichten-
heft sind die Abfliisse nach Wiederkehrperioden flir den Obere Frittebachgrabe bereits verbindlich festgelegt.
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'Szenariendefinition:

Schwachstellenanalyse:

Hydrologie {(Hochwasserabfliisse): Die Hydrologie wird fiir alle Gewésser neu hergeleitet (mit Ausnahme des Obere
Frittebachgrabe, vgl. oben). Fir die neu zu definierenden Hochwasserabflisse werden die aktualisierten Karten zu
Extremen Punkniederschidgen (HADES-Tafel B04, 2022) und der Arbeitshilfe des Kantons Bern zur Hochwasserab-
schatzung (2024) inkl. der darin beschriebenen Ansétze, Arbeitsschritte und Dokumentationsvorlagen bericksichtigt.
Da eine hohe Anzahl von Gewassern zu beurteilen sind, wird in einem ersten Schritt eine Typisierung der Gewasser
aufgrund der hydrologischen Eigenschaften der Einzugsgebiete vorgenommen und stellvertretende Referenzbéche
definiert, fiir welche eine detaillierte Hochwasserabschétzung mittels adaquater Methoden (HAKESCH, HQx-meso-
CH) vorgenommen wird (hier bei ca. 5 EZG). Dem Umstand, dass gewisse Modelle in HAKESCH bzw. HQx-meso-CH
auf friihere/ veraltete Niederschlagsdaten geeicht wurden, wird in der Bearbeitung angemessen Rechnung getragen
gem. Arbeitshilfe Kt. Bem (2024). Bei den Szenarien HQ300 und EHQ wird von gesattigten Boden ausgegangen. Un-
sicherheitsbereiche bzgl. Klimaanderung werden dem Auftraggeber transparent dargelegt und mit den kantonalen
Fachstellen abgesprochen. Ein spezielles Augenmerk wird auf die Plausibilisierung der berechneten Abflisse gelegt
(auf Basis des Vergleichs mit vergangenen HW-Ereignissen, der Abflusskapazitaten, Feldbeobachtungen und der Be- |
fragung von Lokalpersonen). Die Resultate fiir die Referenzbéche werden anschliessend mittels Flachenansatzfunkti-
onen auf die Bache gleichen Typs iibertragen (v.a. fiir ganz kleine Einzugsgebiete; hier min. 44 EZG). Die Hochwas-
serabflussmengen werden nach dem Bruttoprinzip bestimmt.

Geschiebefrachten: Es wird davon ausgegangen, dass die Geschiebeszenarien bei mehr als 7 PQ hinsichtlich
Schwachstellen und der Wirkungsbeurteilung relevant sind und neu hergeleitet werden miissen. Bei voraussichtlich |
7 PQ wird das Geschiebe nach der Methode Gertsch/Lehmann bestimmt. Bei den restlichen PQ werden die Geschie-
befrachten basierend auf Erosionsleistungen pro Abschnitt aus den anderen, detaillierteren Beurteilungen hergeleitet.
Relevante Informationen aus der Beurteilung der Massenbewegungen (Hanginput) werden berticksichtigt.

Die Berechnung der Geschiebetransportkapazititen und Identifikation von Auflandungs-/Erosionsstrecken
erfolgt analytisch mittels Geschiebetransportrechnungen an kritischen Stellen bzw. fiir Schitisselstrecken (Bestim-
mung durch Fachexpertise, bestehende Studien, Ereignisse, morphologische Phanomene und Lokalkenner). Dazu
werden entsprechende Querprofile und weitere relevante Berechnungsgréssen (z. B. Korngrossenverteilung, Rauig-
keitsbeiwerte) im Gelande erhoben/ abgeschétzt. Die Berechnungen erfolgen danach nach aktuellem Stand des Wis-
sens (Rickenmann, 2014) mit den entsprechenden empirischen Ansatzen fir Wildbache mit rauer Sohle (oder in den
gepflasterten Gerinneabschnitten in den Siedlungsgebieten mit der angepassten Formel nach Smart & Jaggi). In Er-
weiterung zu den (iblichen Ansétzen wird fiir die dimensionslose kritische Schubspannung (als massgebender Para-
meter fur den Beginn der Geschiebemobilisation) der Ansatz nach Recking (2009) mitberiicksichtigt, bei weichem die
Sohlenneigung und Komgrdssenverteilung entscheidend sind. Mit diesen Berechnungen kdnnen Auflandungsstrecken
(und deren Ausmass bzw. Hihe) identifiziert werden; die Resultate werden anhand von bestehenden Dokumentatio-
nen (insbesondere von Lokalkennem) und aufgrund Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten plausibilisiert. Auch
potenzielle Erosionsstellen im Hochwasserfall konnen bei einem allfélligen Geschiebedefizit erkannt werden. Eine 1D-
Geschiebemodellierung wird als nicht zielfiihrend angesehen. Sollte wider Erwarten trotzdem eine 1D-Geschiebemo-
dellierung notwendig werden, kann die K+Z AG auf entsprechenden Erfahrungsschatz mit dem Modell Basechain zu-
ruckgreifen.

Geschiebebilanz Gohl und Obere Frittebachgrabe: Entlang des Obere Frittebachgrabe und der Gohl wird eine de-
tailliertere Geschiebebilanz bestimmt. Darin beriicksichtigt werden das Geschiebepotential aus dem oberen Einzugs-
gebiet und der Seitenbache, der Eintrag aus den Seitenbachen als Differenz des Potentials minus Ablagerungen, und
Ablagerungen im Gerinne auf Basis der Transportkapazitaten.

Schwemmbholzaufkommen: wird qualitativ (nicht quantitativ) aufgrund der Beschaffenheit des Einzugsgebietes beur-
teilt und im Zusammenhang mit der Schwachstellenanalyse (Verklausungsgeféhrdung) berticksichtigt.

Die Schwachstellenanalyse erfolgt auf Basis von Abflusskapazitatsberechnungen inklusive Berlcksichtigung des er-
forderlichen Freibords nach KOHS, Geschiebeablagerungen im Gerinne und Verklausungen.

Die Abflusskapazitatsberechnungen erfolgen mehrheitiich fiir Normalabfiussbedingungen, wo relevant auch als Druck-
abfluss. Eine zusatzliche 1D-Modellierung der Hydraulik der Gewasser im Projektperimeter wird fiir die Beurteilung auf
Stufe Gefahrenkarte als nicht zielfiihrend angesehen. Anmerkung: Bei den mittels 2D-Modellierungen beurteilten Ge-
wassern Obere Frittebachgrabe und die Gohl wird auch der Abfluss im Gerinneschlauch modelliert.

Fiir die Festlegung der Verklausungswahrscheinlichkeiten und Querschnittsreduktion bei Verklausungen (Teilverklau-
sung) werden, wo relevant, die Methoden nach Lange und Bezzola (2009) und aus dem Projekt Woodflow beriicksich-
tigt. Bei kleinen Briicken/ Durchidssen (<< 1.0m) wird bei vorhandenem Schwemmholzpotenzial von einer Vollverklau-

sung ausgegangen (gem. Empfehlung KOHS).
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"+ Ulererosionsprozesse werden nach den Empfehlungen der FAN/KOHS (2015), auf Basis von vergangenen Ereignis- |
sen sowie unter Beriicksichtigung der Verbauungen beurteilt (v.a. in Aussenkurven).

Wirkungsanalyse:
= Die Methode der Fliesswege ist insbesondere in den stark geneigten Bereichen des Projektperimeters geeignet zur

Ausscheidung der Intensitatsflachen. Fiir die Bestimmung der Prozessintensitét (Fliesstiefe/-geschwindigkeit) werden
vorbereitend fiir die Feldbegehung Normalabflussberechnungen im Biiro gemacht.

= 9D-Modellierungen Obere Frittebachgrabe und Gohl: Fiir den Obere Frittebachgrabe, die Gohl bei Barau und die Gohl
im Abschnitt Obeningoh! bis Gohl sind gem. Fragenbeantwortung und D1 Pflichtenheft detaillierte 2D-Uberflutungssi-
mulationen inkl. Modellierung des Gerinneschlauches vorgesehen. Der Gerinneschlauch wird auf Basis QP-
Vermessungen im Hohenmodell abgebildet.

» Gerinnevermessungen fiir Modellierungen Gerinneschlauch Obere Frittebachgrabe und Gohl: Fiir den Obere Fritte-
bachgrabe sind in den unteren Abschnitten aktuelle QP-Vermessungen vorhanden (GeoWork 2023, aus Vorstudie
HWS Obere Frittebach, K+Z AG). Fiir die oberen Abschnitte des Obere Frittebachgrabe sowie fiir die Gohl (2 Ab-
schnitte) miissen neue QP-Vermessungen erstellt werden.

= Alle 2D-Uberflutungssimulationen werden vor der Gelandebegehung zur Ausscheidung provisorischer Intensitatskar-
ten durchgefiihrt, welche sodann im Gelande plausibilisiert, ggf. korrigiert und arrondiert werden.

Beurteilung und Dokumentation von Schiiisselbauwerken nach ProtectPraxis:
= Es wird davon ausgegangen, dass ca. 5 Schllisselbauwerke nach ProtectPraxis zu beurteilen und dokumentieren

sind.

Anmerkung zur Dokumentation der PQ:
= Fir die Dokumentation der zahlreich vorhandenen Seitenbéche wird vorgeschlagen, diese in mehreren lokale Grup-

pen zusammenzufassen.

1) Hauptprozess (HP) Lawine, Subprozess (SP): Fliesslawine, Staublawine, Eislawine, Gleitschnee
HP Sturz, SP: Stein- u. Blockschlag, Felssturz, Bergsturz, Eisschlag
HP Rutsch, SP: permanente Rutschung, Spontanrutschung/Hangmure
HP Wasser, SP: Uberflutung, Ubersarung, Murgang, Ufererosion
HP Einsturz/Dolinen, SP: --
2 PQin GK enthalten oder neue PQ
Y Methodik: z.B. Feldmethode, Pauschalgefalle, 2D-Modellierung, 3D-Modellierung, etc.
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9 Zusatzliche Leistungen

9.1 Notwendige zusatzliche Leistungen

Die Anbieterin fuhrt im Folgenden zusétzliche Beurteilungen und Abklarungen auf, die nach
ihrer Ansicht fur die Erfullung des Auftrages unabdingbar nétig sind und aus dem Pflichten-
heft nicht explizit hervorgehen. Diese Leistungen sind in der Honorarkalkulation in den
Hauptleistungen einzurechnen.

Zusétzliche Leistungen:

9.2 Optionale zusatzliche Leistungen

Die Anbieterin fuhrt im Folgenden zusétzliche Beurteilungen und Abkldrungen auf, die nach
ihrer Ansicht fir die Erfullung des Auftrages wiinschenswert waren. Diese Leistungen sind
in der Honorarkalkulation in den Optionalen Leistungen einzurechnen.

Zuséatzliche Leistungen: .

Option A.1 - Vereinfachte 2D-Uberflutungsmodellierungen

Um die Wirkungsbereiche in flacherem Gelénde und/oder in Bereichen mit einer hohen Anzahl von Gebauden besser ab-
zugrenzen ist bei rund 5 Prozessquellen eine vereinfachte 2D-Uberflutungsmodellierungen empfehlenswert. Bei diesen
vereinfachten 2D-Modellierungen werden lediglich die Ausbruchwassermengen auf Basis vorhandener Hohenmodelle
modelliert, der Gerinneschlauch und Geb&ude werden hierbei nicht im Detail modelliert. Pro Prozessquelle ist flir eine
vereinfachte 2D-Modellierung mit einem Aufwand von ca. einem Arbesitstag zu rechnen (vgl. Honorakalkulation)
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Revision Gefahrenkarte Langnau i.E.

Organigramm IGG K+Z / K+H

In engam Kontakd me
Projektiefung. Kanfonalen Fachstesen !
T. Scheuner (K+7) | Gemeswievelosem) /

Werkho! | Forst/
Stv PL
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i

05
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P Nescher (K+H}) P Nescher [K+H) L 'S Burkhalter (K+Z) P Nescher (K+H) S. Byrkhatter (K+2)
Spezialkenntnis _ Spezialkenntnis 20-
Modellierung Sturz 3D Uberflutungs simulation
J. Leibundgut (K+H) L Apitrsch (K+&

Zwei spezialisierte Fachbiiros (K+Z / K+H) haben sich fiir die Revision der Gefahrenkarte (GK) Langnau i. E. zur Ingeni-
eur- und Geologengemeinschaft (IGG) zusammengeschlossen, um eine kompetente Erarbeitung des Auftrages ber alle
lokal auftretenden Gefahrenprozesse garantieren zu konnen. Die IGG K+Z / K+H hat in unterschiedlicher Zusammenset-
zung Gefahrenkarten fiir mehr als 100 Gemeinden erarbeitet, die Zusammenarbeit ist somit erprobt. Durch die klare in-
terne Projektorganisation im eingespielten Team ist ein reibungsloser Ablauf des Auftrages gesichert.

Die IGG K+Z / K+H verfiigt iiber Mitarbeitende, welche fundierte Gebietskenntnisse aufgrund der Erarbeitung von Projek-
ten in Langnau i. E. und Umgebung besitzen und zusétzlich auf einen grossen Erfahrungsschatz aus zahireichen weiteren
shnlichen Projekten zurlickgreifen konnen. Hierzu sind folgende Arbeiten zu nennen:

= Gefahrenkarten: Rev. GK Lauperswil (IGG K+Z / K+H, aktuell), Rev. Gefahrenkarte Riderswil (IGG K+Z/
K+H, aktuell), Rev. GK Liitzelflih (IGG K+Z / K+H, 2022), Rev. GK Riiegsauschachen (K+H [ HZP 2020),
Rev. GK Burgdorf / Oberburg (K+H / HZP, aktuell), Rev. GK Trubschachen (K+H / HZP, 2021), Rev. GK
Wyssachen (IGG K+Z / K+H, aktuell), GK Bowil und Signau (IGG K+Z / K+H, 2004)

= Wasserbauprojekte (K+Z): Wasserbauplan Iifis Langnau Mitte-Ost (INGE ILLA, aktuell), Hochwasserschutz
Oberer Frittebach Langnau (aktuell), friihere Projekte in Langnau {Massnahmenplanung Bache Langnau,
SBK Béache Langnau), sowie weitere aktuelle bzw. neuere Wasserbauprojekte in Wyssachen, Durrenroth,
Schangnau, Signau, Riderswil, Trubschachen und Lauperswil

= Diverse Fachgutachten Naturgefahren in Langnau i.E. und Umgebung

= Diverse Notfallplanungen Naturgefahren (K+Z: Bowil, Langnau i. E., Lauperswil, Ruderswil und Signau; K+H:
Trubschachen, Trub, Zaziwil, Sumiswald, Affoltern i.E.)

Die IGG setzt biiroiibergreifend die kompetentesten Experten je Fachbereich ein. Die Fachspezialisten Uibernehmen die
Hauptaufgaben und werden je nach Anzahl und Art der Prozessquellen von mindestens einer weiteren Person unterstlitzt
(fachliche Mitarbeit). Die Qualitétssicherung (QS) erfolgt durch nicht direkt in die Bearbeitung involvierte Fachpersonen.
Die Hauptpersonen pro Prozess stehen in engem Kontakt zueinander, damit die Informationen tiber den Projektstand und
Erkenntnisse aus ihrem Prozess mit Auswirkungen auf andere Prozesse (z.B. Geschiebe/Verklausungen) mit kurzen We-
gen laufend kommuniziert werden kénnen. Dank enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern {z.B. Forst, Werkhof, was-
serbaupflichtige Stellen, Naturgefahrenberater, Gemeindevertreter, etc.) kann in jedem Projektschritt das vorhandene orts-
kundige Wissen einbezogen werden, die Ergebnisse kdnnen somit bestméglich plausibitisiert werden.

Unsere Hauptpersonen (Projekiieiter, stellvertretende Projektieiterin, Fachexperten, QS-Verantwortliche) verflgen dber
mehrjahrige Erfahrungen in der Projektleitung und Prozessbearbeitung und haben bereits zahlreiche Gefahrenkarten erar-
beitet. Folglich sind uns die Ablaufe, das Vorgehen und die Herausforderungen einer solchen Arbeit bestens bekannt und
wir kdnnen auf zahlreiche Erfahrungen zuriickgreifen. Um auch die jlingeren Mitarbeiter fachlich weiter in die Thematik
einzuarbeiten, sehen wir vor, diese mdglichst bei allen Arbeitsschritten eng in die Bearbeitung einzubeziehen. So konnen
die jingeren Mitarbeiter die erworbenen Kenntnisse im Feld zusammen mit den erfahrenen Fachspezialisten im Biro um-
setzen und optimal von deren Erfahrungen profitieren.

Der Projektleiter ist verantwortlich fiir die interne und externe Leitung, wobei die Kontrolle der Leistungen aller Beteiligten
(Termine, Kosten, Koordination) von einer «unabhangigen» Person der jeweiligen Biiros gemacht wird. Der Projektleiter ist
die Hauptansprechperson fiir die Gemeinde. Des Weiteren ist er zusténdig fr den Informationsfluss und die Informations-
beschaffung, damit die weiteren Teammitglieder (ber die Anforderungen, Vorgaben aus dem Umfeld, wie auch von Seiten
Auftraggeber, Kenntnis haben. Der Projektleiter (ibernimmt zudem die Sitzungsleitungen und steht dem Auftraggeber zu-
sammen mit den weiteren Fachexperten beratend zur Seite.
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